
 
 

LICITACIÓN Nº 015-2024 

DATOS DE LA CONVOCATORIA  

CONVOCANTE:                                                                                                  ASOCIACIÓN RURAL DEL PARAGUAY 

NOMBRE DE LA CONVOCATORIA 

PROYECTOS DE READECUACIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE PUESTOS DE CONTROL DE LA 
COLCAT - ARP 

  

TIPO DE PROCEDIMIENTO:                                                                               CONCURSO PRIVADO DE OFERTAS  

FECHA DE ENTREGA:                                                                                               19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 

LUGAR DE ENTREGA:                                                                             MESA DE ENTRADA, SOBRE CERRADO  

FORMA DE ENTREGA DE LA OFERTA:                                                                        MESA DE ENTRADA ARP  

HORA:                                                                                                                                                                          14:00         

LUGAR DE APERTURA DE OFERTAS:              SALA DE REUNIONES – COMISIÓN DIRECTIVA CENTRAL  

HORA DE APERTURA DE SOBRES:                                                                                                                        14:10                                                                                         

 

Se invita a las empresas y profesionales a presentar sus ofertas para el llamado vigente: 

 

PROYECTOS DE READECUACIONES DE INSFRAESTRUCTURA DE PUESTOS DE CONTROL DE 
LA COLCAT – ARP  

1. Proyecto de readecuación de puestos de control en cuanto a iluminación, pasarelas, 
líneas de vida en pasarelas de estructuras con y sin techo en los Puestos de Control de 
la COLCAT-ARP.  
 

2. Proyecto de Mejora de Accesos para Camiones de Gran Porte en los Puestos de Control 
de la COLCAT-ARP, con el fin de garantizar una circulación segura y eficiente en las 
rutas nacionales. Este proyecto incluye el diseño e implementación de señalizaciones 
y cartelería conforme a los lineamientos técnicos establecidos por el Ministerio de 
Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). 

 

 

Particularidades: 

1. Todos los trabajos en el marco de la presente convocatoria se deben ajustar 

estrictamente a las especificaciones técnicas de los TDRs que acompañan a la 

presente convocatoria.  

2. Visitas guiadas: Podrán agendar la participación para la Visita Guiada durante los días 
09 al 12 de septiembre, agendándose el viaje a los Puestos previa agendamiento y 
confirmación para el viernes 13 de septiembre, salida desde la ARP en Mariano Roque 
Alonso. 

 

 



 
Generalidades:  

1. Para la modalidad de Concurso Privado de Ofertas, se encarece la entrega de los sobres 

lacrados, pudiendo estar presentes en el acto de apertura, no serán consideradas como 

entregadas aquellas que se hagan en fecha anticipadas y/o fuera del horario 

establecido para su entrega.  

2. La propuesta debe contener las especificaciones relativas a: 

2.1. Forma de pago 

2.2. Garantía 

2.3. Plazo de entrega 

2.4. Validez de la oferta  

2.5. Los precios deben contar con la indicación de si son IVA incluido o más IVA 

2.6. Adjuntar Certificado de Cumplimiento Tributario  

2.7. Adjuntar Constancia de Cumplimiento del Seguro Social 

 

En la ARP estamos plenamente comprometidos con los más elevados estándares de conducta 
comercial ética, y rechazamos cualquier ofrecimiento indebido de dádivas o sobornos, no solo 
a nivel directivo y de funcionarios que representamos el buen hacer del gremio, sino además 
de aquellas terceras personas o empresas que colaboran en nuestro día a día.   

El soborno y la corrupción son totalmente contrarios a una conducta ética en nuestro gremio y 
podrían dañar seriamente la reputación de la ARP. El soborno es un delito o cualquier acto de 
corrupción expone tanto a la ARP como a sus empleados a una posible imposición de multas, 
sanciones y penas de cárcel. 

Gerencia General ARP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Proyecto de readecuación de puestos de control en cuanto a iluminación, pasarelas, líneas de 
vida en pasarelas de estructuras con y sin techo en los Puestos de Control de la COLCAT-ARP 

 

Especificaciones Técnicas 

1. Requisitos Técnicos 
 

a) Iluminación: 

• Especificaciones detalladas sobre los niveles de iluminación requeridos en cada área 
de los puestos de control, oficinas, cocinas y sanitarios.  

• Uso de iluminación LED preferido por su eficiencia energética y durabilidad. 
• Cumplimiento con las normativas locales de seguridad y salud ocupacional en cuanto 

a iluminación en lugares de trabajo. 

b) Medición y Evaluación de la Iluminación: 
 

• Incluir la realización de un estudio de iluminación en cada puesto de trabajo (zona de 
control, oficinas y cocina) como parte del proceso de relevamiento de datos. 

• Especificar los criterios de medición, que pueden incluir la intensidad de la luz en lux, 
la uniformidad de la iluminación y la ausencia de deslumbramiento. 

• Establecer los estándares mínimos aceptables de iluminación de acuerdo con las 
normativas de salud ocupacional y ergonomía. 

• Documentar los resultados del estudio de iluminación y utilizarlos como referencia 
para el diseño y la implementación de mejoras en la iluminación de los puestos de 
trabajo. 

• Garantizar que las mejoras propuestas en el proyecto de readecuación cumplan con los 
requisitos de iluminación especificados en el estudio y las normativas de salud 
ocupacional. 
 

c) Pasarelas: 

• Diseño y construcción de pasarelas seguras y funcionales para acceso a los puestos de 
control. 

• Utilización de materiales resistentes y duraderos adecuados para el entorno. 
• Ancho y altura adecuados para facilitar el acceso y el movimiento del personal. 

d) Líneas de Vida: 

• Instalación de líneas de vida en todas las pasarelas de estructuras, tanto con techo 
como sin techo. 

• Cumplimiento con las normativas de seguridad en altura y protección contra caídas. 
• Inspección y certificación periódica de las líneas de vida para garantizar su 

funcionalidad y seguridad. 

e) Estructuras (Pasarelas) con y sin Techo:  

• Adaptación y readecuación de los puestos de control tanto en estructuras con techo 
como sin techo. 

• Consideración de los diferentes requerimientos de iluminación, ventilación y seguridad 
para cada tipo de estructura. 

• Aseguramiento de la integridad estructural durante el proceso de readecuación para 
evitar riesgos para el personal. 



 
f) Normativas y Regulaciones: 

• Cumplimiento estricto con las normativas locales y nacionales relacionadas con la 
construcción, seguridad y salud ocupacional. 

• Documentación detallada de todos los permisos, certificaciones y autorizaciones 
necesarias para la ejecución del proyecto. 

• Contratación de personal calificado y certificado para llevar a cabo las tareas de 
construcción y readecuación. 

g) Plazos y Presupuesto: 

a) Establecimiento de plazos claros y realistas para la ejecución del proyecto, con fechas 
de inicio y finalización definidas. 

b) Presupuesto detallado que incluya todos los costos asociados con el diseño, la 
construcción y la implementación de las mejoras en los puestos de control. 

c) Posibilidad de ajustes en el presupuesto y los plazos en caso de imprevistos o cambios 
en los requerimientos del proyecto. 

h) Visita Guiada a Puestos de Control: 
 

d) La ARP proporcionará una visita guiada a dos puestos de control seleccionados: uno 
con techo y otro sin techo. 

e) Durante la visita, los licitantes tendrán la oportunidad de realizar un relevamiento 
detallado de los datos técnicos necesarios para el proyecto de readecuación. 

f) Se proporcionará un listado de los puestos de control a visitar, junto con sus 
coordenadas exactas, para facilitar la planificación y logística de la visita. 

g) Los licitantes serán responsables de coordinar su participación en la visita guiada 
dentro de los plazos establecidos en el llamado de licitación. 

h) Para los puestos de control que no sean visitados durante la visita guiada, se espera que 
los licitantes realicen el relevamiento de datos por su cuenta utilizando la información 
proporcionada en el listado de puestos y coordenadas adjunto al llamado de licitación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Proyecto de Mejora de Accesos para Camiones de Gran Porte en los Puestos de Control de la 
COLCAT-ARP, con el fin de garantizar una circulación segura y eficiente en las rutas 
nacionales. Este proyecto incluye el diseño e implementación de señalizaciones y cartelería 
conforme a los lineamientos técnicos establecidos por el Ministerio de Obras Públicas y 
Comunicaciones (MOPC). 

Especificaciones Técnicas 

2.1 Requisitos Técnicos: 

a) Experiencia y capacidad demostrada en proyectos similares de mejora de accesos 
viales y señalización en áreas de control de tráfico de camiones de gran porte, 
especialmente en rutas nacionales del Paraguay. 

b) Capacidad para trabajar en estrecha colaboración con el Ministerio de Obras Públicas y 
Comunicaciones (MOPC) en la elaboración del proyecto, así como para gestionar las 
aprobaciones necesarias ante el ente regulador. 

c) Equipo técnico calificado con experiencia en diseño y planificación de proyectos viales, 
incluyendo ingenieros civiles, ingenieros de tráfico y diseñadores gráficos 
especializados en señalización vial. 

d) Conocimiento y cumplimiento de las normativas y estándares de seguridad vial 
establecidos por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), así como 
de cualquier otra regulación pertinente. 

e) Capacidad para realizar estudios de tráfico y análisis de flujo vehicular para determinar 
la ubicación óptima de la señalización y cartelería. 

f) Propuesta detallada que incluya diseño, fabricación e instalación de señalización vial 
vertical y horizontal, así como cartelería informativa y de seguridad, utilizando 
materiales duraderos y de alta visibilidad. 

g) Compromiso con la calidad y la eficiencia en la ejecución del proyecto, cumpliendo con 
los plazos establecidos y minimizando cualquier interrupción en la circulación vial 
durante las obras. 

h) Presentación de un plan de mantenimiento preventivo para asegurar la durabilidad y 
efectividad de la señalización a lo largo del tiempo. 

i) Garantía de cumplimiento y disponibilidad para realizar ajustes o correcciones según 
las necesidades y recomendaciones del MOPC y otras autoridades competentes.} 

j) Informe Detallado de Materiales e Insumos: Se requiere que el contratista presente un 
informe detallado que incluya todos los materiales e insumos que serán utilizados en 
el proyecto de mejora de accesos viales y señalización en los Puestos de Control de la 
COLCAT-ARP. Este informe debe proporcionar una descripción completa de cada 
material, incluyendo especificaciones técnicas, características, sugerencias de 
proveedor/es propuestos, certificaciones de calidad, y justificación de su idoneidad para 
el proyecto. Además, se solicita que se incluyan alternativas de materiales y su impacto 
en la calidad, durabilidad, costo y disponibilidad. Este informe deberá ser presentado 
de manera clara y organizada, y debe ser sometido a la aprobación del Ministerio de 
Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) como parte del proceso de revisión y 
aprobación del proyecto. 

2.2  Recomendaciones para la entrada y salida de camiones al área del Puesto de Control: 

a) Diseño de carriles de aceleración y desaceleración adecuados. 
b) Evaluación de la necesidad de construcción de rotondas según la configuración del 

acceso. 
c) Propuesta de instalación de reductores de velocidad en la ruta de acceso al puesto 

para mejorar la seguridad vial. 
d) Evaluación para la instalación de indicadores especiales de velocidad en la ruta de 

acceso. 



 
2.3 Recomendaciones de vialidad dentro del Puesto de Control durante la inspección de 

camiones: 

a) Establecimiento de reglas claras sobre la circulación de personas dentro del área 
del puesto. 

b) Sugerencias específicas de velocidad dentro del perímetro del Puesto de Control 
para mantener un entorno seguro. 

c) Definición de la distancia recomendada entre camiones durante el proceso de 
inspección. 

d) Normativas para la movilidad entre diferentes áreas de inspección dentro del 
Puesto de Control. 

Estas recomendaciones se integran dentro del marco del proyecto para asegurar la 
alineación con las normativas técnicas del MOPC y optimizar la funcionalidad operativa 
de los Puestos de Control de la COLCAT-ARP. Además, se enfatiza la importancia de cumplir 
con los estándares de calidad, durabilidad y eficiencia en la ejecución del proyecto, 
minimizando cualquier interrupción en la circulación vial durante las obras y 
garantizando la disponibilidad para ajustes según las necesidades y recomendaciones de 
las autoridades competentes. 

2.4  Visita Guiada a Puestos de Control: 
 

a) La ARP proporcionará una visita guiada a dos puestos de control seleccionados: uno 
con techo y otro sin techo. 

b) Durante la visita, los licitantes tendrán la oportunidad de realizar un relevamiento 
detallado de los datos técnicos necesarios para el proyecto de readecuación. 

c) Se proporcionará un listado de los puestos de control a visitar, junto con sus 
coordenadas exactas, para facilitar la planificación y logística de la visita. 

d) Los licitantes serán responsables de coordinar su participación en la visita guiada 
dentro de los plazos establecidos en el llamado de licitación. 

e) Para los puestos de control que no sean visitados durante la visita guiada, se espera que 
los licitantes realicen el relevamiento de datos por su cuenta utilizando la información 
proporcionada en el listado de puestos y coordenadas adjunto al llamado de licitación. 
 

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) ya ha proporcionado normativas 
técnicas detalladas para los carteles y señalizaciones tipo "Puesto de Control". Por lo tanto, el 
enfoque del proyecto debe priorizar las recomendaciones para la entrada y salida de camiones, 
aunque sin descartar las recomendaciones internas del Puesto de Control sugeridas. 

 


